

Số: **742** /QĐ-VICEM

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu
“Thi công xây tường rào, barrie, nhà bảo vệ khu đất 122 Vĩnh Tuy”

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xi măng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-VICEM ngày 23/3/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-VICEM ngày 18/04/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình “Xây tường rào, barrie, nhà bảo vệ khu đất 122 Vĩnh Tuy và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án”;

Căn cứ Biên bản Thương thảo Hợp đồng ngày 20/04/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) đối với gói thầu “Thi công xây tường rào, barrie, nhà bảo vệ khu đất 122 Vĩnh Tuy” như sau:

- Đơn vị trúng chỉ định thầu là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long

- Giá trị trúng chỉ định thầu (đã bao gồm thuế VAT) là **723.121.000 đồng**
(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi ba triệu, một trăm hai mươi một nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Kế hoạch chi phí hoạt động của Văn Phòng năm 2022.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Chánh Văn Phòng; Phòng Tài chính kế toán; Đầu tư xây dựng VICEM và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, VP.



Đình Quang Dũng