

Số: **1322**/QĐ-VICEM

Hà Nội, ngày **29** tháng **6** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn NCC Gói mua sắm dịch vụ
Tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026
và mục tiêu, nhiệm vụ Quý III của VICEM

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

Căn cứ quyết định số 1706/QĐ-VICEM ngày 18/10/2024 của Tổng giám đốc
Tổng công ty Xi măng Việt Nam ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của
Công ty mẹ VICEM;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 19/TTĐ-HO ngày 29/06/2026 của Tổ thẩm
định;

Theo đề nghị của Văn phòng tại Tờ trình mua sắm số 152/TT-VP ngày
24/06/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm dịch vụ tổ
chức Hội nghị Sơ kết sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và mục tiêu,
nhiệm vụ Quý III của VICEM với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà cung cấp theo kế
hoạch lựa chọn nhà cung cấp được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo Văn
phòng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Lưu



Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI MUA SẮM DỊCH VỤ
Tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026
và mục tiêu, nhiệm vụ Quý III của VICEM**

STT	Nội dung	
1	Tên gói mua sắm	Dịch vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và mục tiêu, nhiệm vụ Quý III của VICEM.
1.1	Nội dung mua sắm	+ Tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2026 và mục tiêu, nhiệm vụ Quý III của VICEM. + Thời gian: 10/7-12/7/2026 + Địa điểm: Phú Quốc
2	Giá gói mua sắm	2.976.902.280 đồng (bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí).
3	Nguồn vốn	Vốn SXKD của Công ty mẹ VICEM đã xây dựng tại phụ lục 7 - mục 7.1- Kế hoạch chi phí năm 2026 của Phòng KHCL và tờ trình nhu cầu mua sắm số 249/KHCL ngày 18/06/2026 đã được đồng chí Quyền Tổng giám đốc phê duyệt.
4	Hình thức lựa chọn nhà cung cấp	Chào giá cạnh tranh
5	Dự kiến thời gian tổ chức lựa chọn nhà cung cấp	Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp được phê duyệt.
6	Loại hợp đồng	Hợp đồng đơn giá cố định.
7	Dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng	Từ ngày 10/7-12/7/2026